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Vállalkozási szerződés 

„Nagykanizsa Megyei Jogú Városközvilágítási rendszer aktív elemeinek korszerűsítése, 
bővítése" (építési-szerelési tevékenységre) 

EM.EI 
amely létrejött egyrészről 4'44.9,1: ie • L VK 2023_13_0034 

Név: Via  Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. %VI .. 
Székhely: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 33. Eli  
Képviseli: Szabó István vezérigazgató 
Adószáma: 14653931-2-20 
Cégjegyzék száma: 20-10-040268 
mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) 

másrészről a 
Név: VILKOR Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Székhely: 8840 Csurgó, József A. utca 2/A. 
Képviseli: Ulrich  Róbert István ügyvezető 
Adószáma: 11487403-2-14 
Cégjegyzék száma: 14-09-303218 
Számlaszáma: 11743088-20009867-00000000 
mint Vállalkozó (továbbiakban : Vállalkozó) 
együttesen Felek (a továbbiakban: együttesen Felek) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel. 

I. ELŐ ZMÉNYEK 
1.1.A Megrendelő, mint ajánlatkérő a Nagykanizsa Megyei Jogú Városközvilágítási rendszerének 

bővítése, a rendszer aktív elemeinek korszerűsítése elnevezésű projekt megvalósítására a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (továbbiakban: „Kbt.") rendelkezéseinek megfelelően 
építési beruházás tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti EKR001066252023 azonosítójú 
közbeszerzési eljárást indított. Az eljárás nyertes Ajánlattevőjeként Vállakozó került kihirdetésre. 

1.2.Felek jelen Vállalkozási Szerződést a közbeszerzési eljárásban a Megrendelő, mint ajánlatkérő által 
kiadott eljárást megindító felhívás és Ajánlattételi Dokumentáció, valamint a Vállalkozó, mint nyertes 
ajánlattevő Ajánlata szerint kötik meg. 

1.3.A Megrendelő nem teszi lehetővé a Vállalkozó számára a Szerződés teljesítése érdekében 
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, a Vállalkozónak a jelen Szerződést az 
Ajánlata szerint, ajánlati kötöttsége alapján kell teljesítenie. 

2.1.A Megrendelő a Nagykanizsa MJV. Közvil. rendszer energiatakarékos korszerűsítése tárgyú 
közbeszerzési eljárás felhívása és kapcsolódó Ajánlattételi Dokumentáció alapján megrendeli, a 
Vállalkozó pedig nyertes Ajánlata alapján elvállalja a Közvil. rendszer energiatakarékos 
korszerűsítése tárgyú projekt építési és szerelési munkálatainak kivitelezését a jelen szerződésnek 
megfelelően. Az ekként megvalósított munkákkal, a projekt kivitelezésével megépített  LED 
technológiával szerelt közvilágítási hálózat a jelen Szerződés alapján létrehozott létesítmény 
(„Létesítmény"). A Létesítmény a közbeszerzési eljárásban kiadott dokumentációban 
meghatározott részekből áll. 

1.4.A Szerződő Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdése alapján egybehangzóan rögzítik, hogy a 
Közbeszerzési Eljárás során Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlatának alábbi elemeit 
értékelték az eljárás során alkalmazott értékelési szempontokra tekintettel: 
- Vállalkozói díj (nettó): 736 668 500,-HUF 
- Kötelezően előírt 24 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállási időtartam 48 hónap, azaz 

összesen 72 hónap 
- Konszignációs készlet biztosítása Megrendelőnél a beépített lámpatestekből a jótállási időszak 

alatt 83 db 
1.5.A szerződés teljesítése során az ajánlatban tett vállalásokat Vállalkozónak a Műszaki ellenőr által 

is aláírt jegyzőkönyvvel kell igazolnia! A vállalások be nem tartása súlyos szerződésszegésnek 
minősül. 

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
2.1.A jelen Szerződésben foglaltak alapján a megvalósítandó kivitelezési munkák (továbbiakban 

Létesítmény) részletes leírását (vállalt építőipari kivitelezési tevékenység pontos meghatározását, 
az építési munkaterület pontos körülírását, az építményre, építési tevékenységre vonatkozó 
követelmény (mennyiségi és minőségi mutatók) az Ajánlattételi Dokumentáció és mellékletei 
(műszaki leírás és dokumentáció), valamint a Vállalkozó nyertes Ajánlata tartalmazza. 
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2.2.Vállalkozó feladata a Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során rendelkezésre bocsátott 
műszaki feltételek és a Vállalkozói ajánlatnak megfelelő költségvetés alapján és annak megfelelően 
- a közbeszerzési eljárásban tett ajánlata szerint - a projekt megvalósításával érintett közvilágítási 
rendszer korszerűsítéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítése, a terveknek a területileg illetékes 
áramhálózati engedélyessel, valamint a település jegyzőjével történő jóváhagyatása. 

2.3.A kiviteli tervek tekintetében az országos (állami) fő közlekedési utak kezelőjét a jóváhagyási 
eljárásban véleményezési jog illeti meg. A tényleges kivitelezés megkezdésének feltétele a fentiek 
szerint jóváhagyott kiviteli tervek megléte. Vállalkozó a kiviteli terveket egységes tervként a teljes 
Létesítményre vonatkozóan kell, hogy elkészít(tes)se, Megrendelő több lépcsős terv készítésére 
nem ad lehetőséget. Vállalkozónak a fentiek szerint jóváhagyásra benyújtandó kiviteli terv(ek)re, 
azok benyújtása előtt Megrendelő hozzájárulását kell kérnie, Megrendelő csak a kiadott 
tendertervnek megfelelő megvilágítási szintet biztosító és legalább a tendertervben foglalt energia 
megtakarítást eredményező olyan kiviteli tervhez ad hozzájárulást, mely a Vállalkozó közbeszerzési 
eljárásban tett és Megrendelő, mint a közbeszerzési eljárás ajánlatkérője által elfogadott ajánlatnak 
megfelel, továbbá tartalmazza a következőket: 
- Az üzemelő közvilágítási rendszert és a saját bemérést össze kell hangolni az  EON  Dédunántúli 

Aramhálózati Zrt., mint illetékes hálózati engedélyes legalizációs hálózati térképével. 
- Az ellátási irányokat és határokat a tervrajzon rögzíteni kell. 
- Oszlopszintű leltár elkészítése a közvilágítás passzív elemeinek  EON  Dél-dunántúli 

Aramhálózati Zrt. és az Önkormányzat tulajdonában álló elemeiről. 
- Oszlopszintű leltár az oszlopokra szerelt aktív hálózati elemekről. 
- Az E.ON Dél-dunántúli Aramhálózati Zrt. tulajdonában álló passzív közvilágítási elemek és az 

azokra felszerelt aktív hálózati elemek közötti tulajdoni határ megjelölése. 
- A forgalomtechnikai tervek (forgalom-korlátozási tervek). 
- Az  EON  Dél-dunántúli Aramhálózati Zrt. közvilágítási elosztási hálózatára vonatkozó 

feszültségmentesítési ütemezés. 
- A kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges forgalomtechnikai tervek engedélye. 

2.4. A megvalósulási tervdokumentációt 1 szerkeszthető elektronikus (CD/DVD) és egy papír alapú 
példányban kell átadni. 

2.5.Ajánlatkérő jogdíj fizetése nélkül jogosultá válik az ajánlattevő által átadott terveknek a 
továbbtervezésére, átdolgozására, mivel az ajánlatkérőt e terveken a felhasználói jogok a tervek 
átvételével és a jelen szerződéses díjak kifizetésével teljes körűen megilletik. 

2.6.A kivitelezési munkák keretében a Vállalkozó a meglévő közvilágítási hálózat aktív elemeit jelentő 
lámpatesteket a kiadott tenderterv szerint  LED  fényforrással szerelt lámpatestre cserél ki. 

Meglévő lámpa teljesítmény (megmaradó+bontandó): 555,31 kW 
Átépítés utáni lámpa teljesítmény (építendő + megmaradó): 285,15 kW 

A korszerűsítés után a teljes hálózaton a beépített teljesítmény legfeljebb 285,15 kW lehet. 
(típuseltérés esetén ajánlatban megadott típusok összteljesítményével számolva) 

Bontandó lámpatestek száma: 5542 db 
Építendő lámpatestek száma: 5663 db 
Megmaradó lámpatestek száma: 705 db 

2.7.Vállalkozó a tenderterv szerinti helyszíneken a közvilágítási rendszer bővítése során az üzemelő 
rendszert  LED  lámpatestekkel bővíti és kiépíti az aktív elemek elhelyezéséhez szükséges passzív 
hálózatot is. 

Hálózat építéssel járó bővítések helyszínei:  
Felsőerdő utca közvilágítás bővítése 
Balatoni utca közvilágítás bővítése 
Kalmár és Európatanács utca közvilágítás bővítése 
Vásár utca közvilágítás bővítése 
Laktanya utca közvilágítás bővítése 
Alkotmány utca közvilágítás bővítése 
Forrás utca közvilágítás bővítése 
Bajcsy-Zsilinszky utca közvilágítás bővítése 
Nagyrácz utca közvilágítás bővítése 
Pivári utca közvilágítás bővítése 

Építendő földkábel típusa, hossza:  
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Felsőerdő utca közvilágítási földkábel: NAYY-J 4x16 mm2 191,7m/ 212,0m 
Balatoni utca közvilágítási földkábel: NAYY-J 4x16 mm2 131,0m / 143,0m 
Kalmár és Európatanács utca közvilágítási 
földkábel: 

NAYY-J 4x16 mm2 410,6m / 472,0m 

Vásár utca közvilágítási földkábel: NAYY-J 4x16 mm2 90,2 m / 108,0 m 
Laktanya utca közvilágítási földkábel: NAYY-J 4x16 mm2 150,0 m / 180,0 m 
Alkotmány utca közvilágítás bővítése: NFA2X 2x25mm2 20,8 m 
Forrás utca közvilágítás bővítése: NAYY-J 4x16 mm2 22,4 m / 33,0 m 
Bajcsy-Zsilinszky utca közvilágítás bővítése: NFA2X 2x25mm2 17,8 m 
Kisrác utca közvilágítás bővítése: NFA2X 2x25mm2 20,8 m 
Pivári utca közvilágítás bővítése: NFA2X 2x25mm2 20,8 m 

Építendő lámpaoszlopok típusa, száma: 

  

építendő 
Felsőerdő utca: 8N acél lámpaoszlop 6 db 
Balatoni utca: 10N acél lámpaoszlop 4 db 
Kalmár és Európatanács utca: 10N acél lámpaoszlop 7 db 

9N acél lámpaoszlop 8 db 
Vásár utca: 10N acél lámpaoszlop: 3 db 
Laktanya utca: 10N acél lámpaoszlop: 8 db 
Alkotmány utca közvilágítás bővítése: B10-400 1 db 
Forrás utca közvilágítás bővítése: 6N acél lámpaoszlop: 1 db 
Bajcsy-Zsilinszky utca közvilágítás bővítése: meglévő B10-400 hírk.oszlop 1db 0 db 
Kisrác utca közvilágítás bővítése: B10-400 1 db 
Pivári utca közvilágítás bővítése: meglévő B10-400 hírk.oszlop 1db 0 db 

2.2.A kivitelezési munka az üzemelő közvilágítási elosztó hálózathoz igazodóan és a jelenlegi 
közvilágítási passzív elemek felhasználásával - szükségszerű átépítésével, a bővítés esetén ennek 
a bővítésével, a bővítés során új hálózat és passzív elemek kiépítésével - végzett olyan 
tevékenység, mely a korszerűsítéssel érintett közvilágítási rendszeren felszerelt és jelenleg 
üzemelő lámpatesteknek és azok tartozékainak a leszerelését és az új lámpatestek beépítését, 
továbbá a bővítés eredményeként létrehozott közvilágítási elosztó hálózatra és annak passzív 
elemeire új lámpatestek beépítését, valamint a beépített  LED  lámpatestek üzemelésre alkalmas 
állapotban való műszaki átadás-átvételét jelenti, a passzív közvilágítási elemekhez való illesztések 
biztosításával. 
A kivitelezés magában foglalja leszerelt lámpatestek és más hálózati elemek átmeneti tárolását, 
ajánlatkérő, illetve a tulajdonos által megjelölt helyre való elszállítását, vagy ha bármely tulajdonos 
úgy nyilatkozik, a leszerelt hulladék ártalmatlanítását. 
A beépítésre kerülő lámpatestek és üzembehelyezésükhöz szükséges anyagok, szerelvények és 
tartozékok biztosítása Vállalkozó feladata. 
A kivitelezési tevékenység magában foglalja a bekötővezetékek szükségszerű cseréjét és 
átépítését is, valamint a meglévő lámpakarok nullázását, szükség esetén festését. 

2.3.A kivitelezés alatt feszültség alatti munkavégzés is történik. 
2.4.Vállalkozó kijelenti, hogy a kivitelezés helyszínét, környezetét, továbbá a kivitelezéssel kapcsolatos 

összes körülményt, feltételt, előírást, a közbeszerzési eljárás során neki átadott műszaki 
dokumentációt, az annak részeként rendelkezésre bocsátott követelményeket az ajánlattételét 
megelőzően részletesen megvizsgálta, ezek alapján a projektet részleteiben megismerte, ajánlatát 
az ezekben foglalt munkálatok teljes körű megvalósítására (ide értve a tervezést is) tette, illetve 
jelen Szerződés keretében az azokban foglalt munkálatok teljes körű megvalósítására vállalkozik. 

2.5.Felek megállapodása szerint Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a kivitelezést 
szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, 
rendeltetésszerű használatot biztosító állapotban, a vonatkozó magyar és az illetékes 
elosztóhálózati engedélyesi előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai 
állásának megfelelően, határidőben elvégezni, a próbaüzemet biztosítani és a teljesítéshez 
szükséges valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni, jótállási, 
szavatossági kötelezettségének maradéktalanul eleget tenni. A közvilágítás megvilágítási szintje és 
a bevilágított felület mértéke (nagysága) a beruházást megelőzően üzemelő közvilágítási 
hálózathoz képest nem csökkenhet. 

2.6.Vállalkozó a közvilágítási rendszer javítási idejének csökkentése érdekében a vállalt jótállási 
időszakra Megrendelőnél konszignációs készletet hoz létre. A konszignációs készleten az összes 
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beépítésre kerülő lámpatest típusból legalább 1 db-ot összesen 83 db lámpát konszignációs 
készletbe kihelyez Megrendelőhöz. 
A lámpákat a beépített mennyiség darabszámához viszonyítva nagyságrendileg közel azonos 
arányában kell biztosítani. 
A konszignációs készletet a műszaki átadás megkezdéséig kell létrehozni és a vállalt jótállási 
időszak végén lehet megszüntetni. Felhasználás esetén a készletről kivett lámpatestet 30 napon 
belül pótolni kell. 

3. A VÁLLALKOZÓI DÍJ 
3.1.Vállalkozót a Szerződés általa való szerződésszerű teljesítése esetére megillető Vállalkozói díj nettó 

736 668 500 HUF + ÁFA azaz bruttó 935 568 995 HUF 
3.2.A Vállalkozói díj a véghatáridőre prognosztizált átalányár, amely fedezetet nyújt mindazon, 

Vállalkozó és bármely alvállalkozója általi munkák elvégzésére és azok költségeire, beleértve 
különösen, de nem kizárólagosan valamennyi hatósági eljárás összes díját, illetékét és költségét, a 
közüzemi szolgáltatások igénybe vételével kapcsolatosan felmerülő eljárások összes díját, illetékét 
és költségét is, és minden egyéb díjat, illetéket és költséget, amelyek kapcsán a Szerződés 
Vállalkozó részére kötelezettséget állapít meg vagy azokat Vállalkozó kötelezettségei körében 
felsorolt, vagy amelyek a kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosak és azok bármelyikével 
összefüggenek, és amelyek együttesen szükségesek a Szerződés tárgyának komplett, teljes körű, 
a rendeltetésszerű használatra alkalmasság megvalósításához, figyelembe véve a helyszíni 
körülményeket és adottságokat. Ennek megfelelően Vállalkozó a Vállalkozói díjon felül a terv 
szerinti megvalósításhoz egyéb költséget, díjat, ellenértéket semmilyen jogcímen nem 
érvényesíthet. Így többek között a kiviteli terv, vizsgálati bizonyítványok, megfelelőségi igazolások 
beszerzésének kötelezettsége és költségei is Vállalkozót terhelik. Végül Vállalkozó viseli a próbák 
és átvételek fényáram mérési és vizsgálati költségeit is. 

3.3.A Vállalkozói díj fedezi (nem teljes körű felsorolás) a teljes műszaki tartalom megvalósításához 
szükséges tervezési és kivitelezési munkák közvetlen és közvetett költségét, beleérve az anyag 
biztosításának a teljes költségét is, a felmerülő költségek Vállalkozói fedezetét, a vállalkozás 
teljesítésével kapcsolatosan felmerülő minden díjat, illetéket, biztosítást, szükséges dokumentáció 
költségét, bérleti díjakat (gépek, eszközök, irodák raktárak, stb), organizációs költségeket, 
közterület foglalás, a szükséges geodéziai bemérés elkészítésének költségét, a felvonulási-, 
vagyon- és munkavédelmi költségeket, az átadás-átvételi eljárás feltételei biztosításának és 
lebonyolításának a költségeit, az 1 hónapos hibamentes próbaüzem elvégzésének költségeit, a 
jótállási (garanciális) és szavatossági kötelezettségek költségeit, az esetlegesen felmerülő károk 
megtérítésének költségeit, a vállalkozási tevékenység során keletkező hulladék (különösen a 
leszerelésre kerülő lámpatestek és tartozékaik elszállítására kezelésére és ártalmatlanítására 
vonatkozó költségeket, valamint mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlati dokumentációban 
rögzített feltételek betartásához, teljesítéséhez szükségesek. Ár tartalmazza továbbá mindazon 
közüzemi díjak (energia) összegét is, amelyeket a munkaterület átadásától a teljesítés 
szerződésszerű átadásáig terjedő időtartam alatt a Vállalkozó köteles viselni. 

3.4.Vállalkozó olyan részszámlák és végszámla kibocsátásáról köteles gondoskodni, amelyek 
mindegyike megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben (Áfa tv.) 
foglaltaknak. 

3.5.A teljesítés során Vállalkozó legfeljebb 1 db előleg számlát, 4 db (négy darab) részszámlát és a 
végszámlát állíthatja ki, a következők szerint: 

Előleg számla: ha Vállalkozó kéri a teljes szerződéses érték (Vállalkozói díj) nettó összeg 5%-
ának megfelelő összegű előleget, az előleg megérkezésekor 

- 1. részszámla: az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 15 %-át elérő megvalósult 
teljesítés esetén, ekkora összegről, 
2. részszámla: az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 35 %-át elérő megvalósult 
teljesítés esetén a szerződéses érték további 20 %-át kitevő összegről, 

- 3. részszámla: az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 55 %-át elérő megvalósult 
teljesítés esetén a szerződéses érték további 20 %-át kitevő összegről 
4. részszámla: az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 80 %-át elérő megvalósult 
teljesítés esetén a szerződéses érték további 20 %-át kitevő összegről 
végszámla: a műszaki tartalom, illetve a szerződéses érték 100 %-ának teljesítésekor, a 
műszaki átadás-átvétel sikeres lezárását követően, a szerződéses érték fennmaradó, 
részszámla alapján még ki nem egyenlített összegéről. Az igényelt előleggel ebben a 
számlában kell elszámolni. 

3.6.A fentiek szerinti számlázási rend a maximálisan kiállítható számlák számát jelenti, Vállalkozó 
azonban nem köteles valamennyi részszámlát kiállítani, kivéve a végszámlát. Amennyiben azonban 
Vállalkozó valamely részszámlát saját döntése szerint nem állítja ki, úgy az a következő készültségi 
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fok szerinti részszámlában szereplő összeggel nem vonható össze, hanem a ki nem állított 
részszámla szerinti összeg a végszámlában kerülhet feltüntetésre és az arról szóló számla alapján 
kerülhet kiegyenlítésre. 

3.7.Az adott részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás Megrendelő által teljesítésigazolással elismert 
Szerződés szerinti teljesítés megvalósult értékét nem haladhatja meg. 

3.8.Megrendelő az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. § (2) 
bekezdésében foglalt jogszabályi előírások alapján a végszámlát is a fentiek szerinti részszámlának 
tekinti. 

3.9.Az elvégzett munkák százalékos mértékét az egyes részszámlák vonatkozásában Vállalkozó által 
benyújtott árazott költségvetésből kiindulva a Megrendelő műszaki ellenőre állapítja meg, az építési 
napló bejegyzései és a helyszínen végzett ellenőrzései alapján. Teljesítésként a beszerzett 
anyagok/eszközök önmagukban nem számolhatóak el, csak ha beépítésre kerültek. 

3.10. Valamennyi részszámla, illetve a végszámla vonatkozásában az ellenszolgáltatást, tehát 
Vállalkozót megillető Vállalkozói díjat, illetve annak az egyes részszámlák és a végszámla szerinti 
összegét Megrendelő a Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének Megrendelő teljesítésigazolásra 
jogosult képviselője általi - a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti - elismeréséről szóló igazolás 
(teljesítési igazolás) kiadását követően, formai és tartalmi szempontból szabályszerűen kiállított 
számla alapján, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben a Kbt. 135. § (5) bekezdésében foglaltak 
szerinti eltérésekkel, Vállalkozó által megjelölt bankszámlára történő átutalással teljesíti a számla 
kézhezvételétől számított 30 napon belül. 

3.11. Vállalkozó — az általános forgalmi adó nélkül számított — ellenszolgáltatás 5 %-ának, azaz 
36 833 425 Ft-nak, megfelelő összegű előleg kifizetését kérheti. 
Előleg fizetése esetén a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése irányadó. 
Megrendelő nem él az előleg részletekben való kifizetésével. Vállalkozó az előlegbekérőt a 
munkaterület átadását követő 8 naptári napon belül adja át Megrendelőnek. Megrendelő az előleget 
a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerinti határidőben fizeti meg. 

3.12. Előleg igénybevétele esetén az előleggel a végszámlában kell elszámolni. 
3.13. Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a kifizetés során 

Megrendelő az ellenszolgáltatást - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseitől eltérően - a 322/2015. (X. 
30.) Korm. rendelet 32/A. §-nak vonatkozó előírásai szerint teljesíti. 
Az alvállalkozóknak a Szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy 
milyen arányban részesülnek a Szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. A 
Szerződés és a kifizetés pénzneme a magyar hivatalos fizetőeszköz, a HUF, a magyar forint. 
A kifizetésekre a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/A.§ (2) bekezdésében foglalt rendelkezések 
az irányadók. 

3.14. Az adott részszámla és a végszámla is abban az időpontban tekintendő kiegyenlítettnek, amikor 
a jogosult fizetési számláján a jogosult számlavezető bankja a kifizetésre kerülő Vállalkozói díjnak 
az adott részszámla és a végszámla szerinti összegével jóváírta vagy azt jóvá kellett volna írnia. 

3.15. Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó késedelmi kamat és behajtási 
költségátalány felszámítására jogosult. A késedelmi kamat mértéke — a Ptk. 6:155. § 
rendelkezéseire figyelemmel — a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes 
jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke. Megrendelő a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 7. 
pontja alapján szerződő hatóságnak minősül. 
Olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős hibásan vagy késedelmesen kiállított és beérkezett számla 
vonatkozásában Megrendelőt kamatfizetési kötelezettség nem terheli (jogosulti és kötelezetti 
késedelem egyidejűségének kizártsága). 

3.16. A kikötött Vállalkozói díjon felül a többletmunka nem, csak a pótmunka ellenértéke számolható 
el, amely tekintetében pótmunka a Szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő külön 
megrendelt munkatétel (munkatöbblet) (191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 2. § f) pont). A pótmunka 
elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben azt Megrendelő 
a Vállalkozótól kifejezetten írásban megrendeli. Pótmunka kizárólag Vállalkozó vonatkozó - a 
mindenkor érvényben lévő építőipari normajegyzék szerint elkészített és a műszaki ellenőr által 
jóváhagyott - ajánlatának Megrendelő általi elfogadását, Megrendelő kifejezett írásbeli 
megrendelését (Felek közötti szerződés-módosítás kölcsönös aláírását) követően kezdhető meg. 
A pótmunka ajánlatot Vállalkozónak az Ajánlatában szereplő egységárakkal, ha ez nem áll 
rendelkezésre, akkor a hiányzó tételeknél az Összevont Építőipari Normarendszer alapján, 
költségvetés-készítő programmal kell elkészítenie. A pótmunka elszámolására olyan külön díjazás 
keretében kerülhet sor, ahol a külön díjazás a Kbt. előírásainak megfelelő szerződésmódosítással, 
vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatásával kerül rögzítésre. 

3.17. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának eleget téve a Szerződő Felek egybehangzóan 
megállapodnak, hogy Vállalkozó a Szerződés teljesítése során nem fizethet ki, illetve nem 
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számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében 
merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

3.18. Megrendelő a Szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység bruttó 
ellenértékének pénzügyi fedezetével jelenleg nem rendelkezik. Megrendelő a Közbeszerzési 
eljárásban tájékoztatta Vállakozót, hogy az építési beruházásra hitelkérelmet nyújtott be, melynek 
pozitív elbírálását a közbeszerzési eljárás megindítása előtt megkapta. Jelen szerződés aláírása 
után ajánlatkérőnek, illetve a nevében eljáró Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekhez 
történő hozzájárulást (kormányengedélyt) kell kérnie. Felek megállapodnak, hogy a hitelkérelem, 
vagy a kormányengedély kérés elutasítása, vagy ha a kormányengedély a hitelkérelmi támogató 
döntés lejártáig 2023.09.13-ig nem érkezik meg a szerződés jogkövetkezmények nélküli 
megszűnését eredményezheti. 

4. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK 
4.1.Vállalkozó köteles a Szerződés tárgyát az általa meghatározott és Megrendelőnek a jelen 

Szerződés aláírását követően a kiviteli tervek elkészítésével átadott és a Megrendelő által 
jóváhagyott időbeli ütemezés szerint és határidőben Megrendelő részére átadni. Vállalkozó által 
készített ütemezés tartalmazza a teljes Létesítmény megvalósításának tervezett időbeli 
ütemezését, a megvalósítás sorrendjét és azt, hogy a munkavégzés mely naptól mely napig tartó 
kivitelezést jelent. A Létesítmény egy munkaterületnek minősül. 

4.2.Vállalkozó maga dönti el, hogy a Létesítmény mely részén és mikor végez kivitelezést. Vállalkozó 
ennek megfelelő eljárása szerződésszerű akkor, ha az megfelel a jóváhagyott és az előírásoknak 
megfelelően elkészített időbeli ütemezésnek. Az utca szintű naptári napokra lebontott ütemezést 
Vállalkozónak a munkaterület átadásra kell rendelkezésre bocsátania. 

4.3.Megrendelő előzetes jóváhagyása keretében hagyja jóvá a fentiek szerinti ütemezést. Megrendelő 
olyan ütemezés jóváhagyására köteles, mely megfelel a jelen Szerződésben foglaltaknak és mely 
biztosítja a véghatáridő teljesülését. 

4.4.A teljesítés időpontja az 1 hónapos hibamentes próbaüzem után megtartott sikeres műszaki 
átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontja. 
Teljesítési határidő a munkaterület átadástól számított 170 nap. 

4.5.A teljesítés időpontjára a Vállalkozónak valamennyi a műszaki átadás-átvételhez kapcsolódó 
kötelezettséget teljesítenie kell és a műszaki átadás-átvételi eljárást a Létesítmény egésze 
esetében sikeresen le kell folytatni. A végteljesítés a Létesítménynek a rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban, a Szerződésnek megfelelő megvalósítását jelenti. 
A megvalósulási tervdokumentációt a próbaüzem megkezdésekor át kell adni Megrendelő részére. 
A sikeres műszaki átadás átvételi eljárás feltétele a hiánytalan megvalósulási tervdokumentáció 
Megrendelő részére történő igazolt átadása. 
Felek a Vállalkozó szerződés szerinti tevékenységét a Létesítmény tekintetében jogilag - jelen 
Szerződés alapján - oszthatatlannak veszik. 

4.6.Előteljesítés kizárólag a Megrendelővel történt előzetes egyeztetés alapján -a Megrendelő 
előzetes jóváhagyásával és írásbeli engedélyével - lehetséges. 

5. VÁLLALKOZÓ FELADATAI, KÖTELEZETTSÉGEI 
5.1.Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a Szerződés tárgyát jelen Szerződés és annak mellékletei, 

valamint a mindenkor hatályos építésügyi, környezetvédelmi, tűzrendészed, munkavédelmi és 
egyéb vonatkozó jogszabályok, szakhatósági és passzív elemek hálózattulajdonosi előírások és az 
általánosan elfogadott hazai szakmai elvárások szerint a rendeltetésszerű és biztonságos használat 
követelményeinek megfelelően, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, 
határidőre, hiba - és hiánymentesen elvégzi, a Létesítményt teljeskörűen és hibamentesen 
megépíti, az építéshez szükséges anyagokat biztosítja és a Létesítményt megvalósítja 

5.2.Vállalkozó köteles a jelen Szerződés tárgyát képező építési munkát szerződésszerűen, teljes 
körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, 
műszaki szabványoknak, előírásoknak, mindenkori engedélyeknek megfelelően határidőben 
elkészíteni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. 

5.3.Vállalkozó a megvalósításhoz kapcsolódó valamennyi munkát teljeskörűen elvégzi. Ennek 
keretében a Létesítmény megvalósításával érintett a szerződés aláírásakor üzemelő lámpatesteket 
és azok tartozékait leszereli, átmenetileg tárolja és mennyiségtől függően egy-kettő tételben a 
Megrendelő/Tulajdonos által meghatározott helyszínre előzetesen egyeztetett időpont(ok)ban 
leszállítja, ott elhelyezi. 

5.4.Vállalkozó elvégzi a jelen szerinti tervezési feladatokat is. A megvalósulási tervdokumentáció 
elkészítése hiánytalan átadása a műszaki átadás-átvétel feltétele. Vállalkozó köteles a műszaki 
átadás-átvétel alapján a Megrendelő birtokába bocsátani a Létesítményt. 
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5.5.Vállalkozó köteles az engedélyezéshez benyújtásra előkészített a Létesítmény egészére vonatkozó 
kiviteli terveket és a Létesítmény Részek ütemezésére vonatkozó tervet Megrendelőnek átadni és 
az átadással egyben Megrendelő hozzájárulását kérni a kiviteli tervekhez és a Létesítmény Részek 
tervezett megvalósítási ütemezéséhez. 

5.6.Megrendelő a neki átadott kiviteli tervek és a Létesítmény Részek megvalósításának tervezett 
ütemezése jóváhagyását, vagy esetleges kifogásait, legkésőbb a tervek és ütemezés átvételét 
követő 5 (öt) napon belül írásban közli Vállalkozóval. Ha a Megrendelő a jóváhagyáshoz - a jelen 
Szerződésben foglaltaknak megfelelő - feltételeket ír elő, a Vállalkozó köteles a feltételek szerint 
módosított kiviteli terveket és a megvalósulási ütemezést, valamint a Megrendelő feltételeket 
tartalmazó nyilatkozatának kézhezvételét követő 5 (öt) napon belül Megrendelőnek ismételten 
átadni jóváhagyás biztosítása céljából. 

5.7.Megrendelő a jóváhagyást a módosított kiviteli tervek és ütemezés átvételét követő 5 napon belül 
adja meg, a jóváhagyás nem tagadható meg, ha a módosított kiviteli tervek a Megrendelő által a 
Szerződésnek megfelelően meghatározott feltételeknek megfelelnek. 

5.8.Vállalkozó kötelezettsége továbbá, hogy a munka ütemezése vagy az ütemezéstől eltérően a 
Megrendelői utasítás szerint megfelelő mennyiségű anyagot, berendezést szolgáltasson a 
Szerződés alapján elvégzendő munka megvalósításához. Vállalkozó a szolgáltatott (felhasznált és 
beépített) anyagok, berendezések műbizonylatainak (vagy egyéb dokumentum) másolatát köteles 
a teljesítés feltételéül átadni a megvalósulási dokumentum részeként. A dokumentumok hiánytalan 
átadása az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás feltétele. 

5.9.Vállalkozó köteles a munkaterületre a munkálatok megkezdéshez szükséges engedélyeket 
(közterület foglalási, régészeti, fezsültség mentesítési, stb.), illetve nyilatkozatokat a Szerződés 
megkötését követően haladéktalanul beszerezni. 

5.10. Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételétől kezdve köteles a 191/2009.(IX. 15.) 
Kormányrendelet alapján a munkaterületen folyamatosan felelős műszaki vezetőt foglalkoztatni, 
valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően folyamatosan e-építési naplót vezetni. 

5.11. Vállalkozó kötelezettsége a kivitelezés idejére megszervezni a saját igényének megfelelő 
infrastruktúrát (elektromos energiát), valamint egyéb kommunális és szociális ellátást, melyek 
költsége teljes mértékben Vállalkozót terheli. 

5.12. Vállalkozónak tájékoztatással és megfelelő eszközökkel meg kell előzni, hogy az építkezés 
területére illetéktelen személy kerüljön, illetve balesetet szenvedjen. A rész munkaterületek 
körülhatárolásáról, lezárásáról, az előírt figyelmeztető jelzések elhelyezéséről a Vállalkozó köteles 
gondoskodni. 

5.13. Vállalkozó köteles a munkaterületet biztonságos állapotban tartani, a keletkezett építési és 
egyéb hulladék elszállításáról a vonatkozó jogszabály rendelkezéseinek megfelelően rendszeresen 
gondoskodni. A Vállalkozó az átadott munkaterületen köteles gondoskodni a vagyonvédelemről és 
arról, hogy a környezet legkisebb zavarása nélkül végezze a munkát, a környezet védelme és a 
környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés a Vállalkozó kötelme. 

5.14. Vállalkozó köteles gondoskodni a munkaterületre és saját alkalmazottaira, alvállalkozóira 
vonatkozó tűzrendészeti, munkavédelmi, környezetvédelmi (különösen zaj-, rezgés-, 
légszennyeződésekre vonatkozó), balesetvédelmi és egyéb előírások betartásáról, illetve 
betartatásáról. Ezen kötelezettségek be nem tartásából származó minden felelősség a Vállalkozót 
terheli. 

5.15. Vállalkozó köteles betartani a vonatkozó, adó-, társadalombiztosítási és foglalkoztatási 
jogszabályokat, teljesíteni az ezzel kapcsolatos fizetési kötelezettségeket. Vállalkozónak különös 
figyelmet kell fordítani a munkaerő alkalmazási feltételeire vonatkozó előírások, szabályok, 
utasítások betartására. 

5.16. Vállalkozó vállalja, hogy tevékenységét folyamatosan regisztrálja az Építőipari 
Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerben (üvegkapu) és tevékenységét az üvegkapu 
eszközeinek az Étv.-ben, valamint az 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti 
használatával végezi. 

5.17. Vállalkozó a kivitelezés befejezésekor köteles a munkaterületet eredeti állapotának megfelelően 
helyreállítani, eltávolítani minden hulladékot (bontott anyagot), saját vagy alvállalkozói tulajdonát 
képező eszközöket, gépeket, szerszámokat, anyagokat és köteles a munkaterületet a műszaki 
átadás-átvételi eljárással egyidejűleg biztonságos, tiszta, rendeltetésszerű használatra alkalmas 
állapotban a Megrendelőnek átadni. Ennek keretében Vállalkozó köteles arra, hogy a korszerűsítést 
megelőzően üzemelő közvilágítási lámpatesteket és azok tartozékait lebontsa, leszerelje és a 
Megrendelő utasításai szerint azokat a Megrendelő által meghatározott helyre megfelelően a 
műszaki átadás-átvételig elszállítsa, a Megrendelő által meghatározott - a leszerelt lámpatesteket - 
befogadó hely tekintetében a jogszerű elhelyezést biztosító befogadó nyilatkozatot a Megrendelő 
köteles legkésőbb a próbaüzem megkezdésekor a Vállalkozónak átadni. A leszerelt lámpatesteket 
azok átadásáig/ártalmatlanításáig a Vállalkozó őrzi. 
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5.18. Vállalkozó vagy alvállalkozói által esetlegesen a munkaterületen okozott károkat saját költségén 
köteles a műszaki átadás-átvételig kijavítani. 

5.19. Vállalkozó köteles a beépített anyagok, berendezések műbizonylatait ezek minőségét tanúsító 
iratokat, magyar nyelvű kivitelezési, karbantartási és használati utasításait, érintésvédelmi 
jegyzőkönyveit a Megrendelő részére szolgáltatni, ezen dokumentumokat a próbaüzem 
megkezdésekor Megrendelő képviselőjének átadni. 

5.20. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott költséget a Szerződés teljesítéséhez nem számol el és nem fizet ki. 

5.21. A Szerződés teljesítésének az időtartama alatt a Kbt. 136. § (1) bekezdése b) pontja alapján a 
Vállalkozó köteles tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni és vállalja, 
hogy a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

5.22. A szerződésszerű teljesítéséhez szükséges minden olyan feladat elvégzése és annak költsége, 
melyet a Szerződés vagy jogszabály nem kifejezetten Megrendelő kötelezettségei közé sorol, a 
Vállalkozó feladatainak körébe tartozik. 

5.23. A teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotásokon a Megrendelő teljes 
körű, területi és időbeni korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható 
felhasználási jogot szerez. Megrendelő a szerződés pénzügyi teljesítésével jogot szerez az ilyen 
alkotás (terv) átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére és továbbtervezésére is. 

5.24. Vállalkozó kötelezettsége, hogy a feltárt, megállapított hibákat a megjelölt határidőben és 
megfelelő minőségben kijavítsa, illetőleg jótállási, garanciális és szavatossági kötelezettségeinek 
eleget tegyen. 

5.25. Vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező építési munka a jelen 
Szerződés 1. pontjában meghatározott közbeszerzési eljárást megindító felhívásban, 
dokumentációban, illetve az ajánlatában és a kiviteli tervdokumentációban meghatározott 
követelményeknek megfelelően került elvégzésre, átadásra, és az a rendeltetésszerű használatra 
minden további feltétel nélkül alkalmas. 

6. MEGRENDELŐ  FELADATAI, KÖTELEZETTSÉGEI 
6.1.Megrendelő köteles a vállalkozási Szerződésben meghatározott munkaterületet a Vállalkozó 

rendelkezésére bocsátani. Az építési munkaterület átadásával egyidejűleg meg kell nyitnia az 
építési naplót és abban az átadást - az időpont, a tevékenység és a munkaterület megjelölésével - 
rögzíteni kell. Megrendelő felelős azért, hogy a Vállalkozó részére átadott munkavégzési hely(ek) 
tekintetében harmadik személy ne érvényesítsen olyan jogos igényt, amely a munka elvégzését 
akadályozza. 

6.2.Megrendelő helyszíni képviselőjeként a Megrendelő által megbízott műszaki ellenőr jár el, aki ellátja 
a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 16.§ szerinti vonatkozó feladatokat. 

6.3.Megrendelő vagy a nevében eljáró műszaki ellenőr a Szerződés teljesítése során az építési napló 
adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben kizárólag a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdéseiben 
foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt. 

6.4.Megrendelő köteles a jelen Szerződésnek megfelelő Vállalkozói díjat a jelen Szerződésben foglaltak 
szerint megfizetni. 

7. AL VÁLLALKOZÓ IGÉNYBEVÉTELE 
7.1.Jelen Szerződés Vállalkozó általi teljesítésében a Vállalkozónak a nyertes ajánlatában megjelölt 

alvállalkozói, az ajánlatban megjelölt munkatételek során működnek közre. 
7.2.A közbeszerzési eljárásban nem megnevezett Alvállalkozókat Vállalkozó csak Megrendelő előzetes 

írásbeli tájékoztatása után vonhat be. 
7.3.A szerződés megkötését követően új alvállalkozó bevonása esetén Vállalkozó köteles a 

szerződés teljesítésének időtartama alatt előzetesen az ajánlatkérőnek az új alvállalkozót 
(megnevezését, adószámát, elérhetőségét, a képviseletre jogosult személyét) és a saját 
teljesítésén belül az alvállalkozói teljesítés várható százalékos arányát, valamint az 
alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értékét bejelenteni. 

7.4.Vállalkozó felel az általa a Szerződésnek megfelelően a teljesítésbe bevont alvállalkozókért, az 
alvállalkozók díjának ellenértékét a Vállalkozói díj fedezi, ekként a Vállalkozó az alvállalkozói 
teljesítések után további díjra, vagy költségtérítésre nem tarthat igényt. 

7.5.A Szerződés teljesítésében bármilyen formában résztvevő, illetve abban közreműködő 
személyekért, így különösen az alvállalkozók tevékenységéért a Vállalkozó úgy felel, mintha maga 
járt volna el. 
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8. ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELJÁRÁSOK 
8.1.Munkaterület átadás-átvétele 

A munkaterület átadás-átvételi eljárást a Megrendelő műszaki ellenőre és a Vállalkozó felelős 
műszaki vezetője bonyolítja le. A munkaterület átadás-átvételére a kiviteli tervek engedélyezését 
(azaz a megvalósításhoz szükséges engedélyek rendelkezésre állását) követő legkésőbb 3 (három) 
munkanapon belül kerül sor, a munkaterület átadását Vállalkozóval előzetesen legalább 1 (egy) 
munkanappal előbb közölni kell. A munkaterület átadás-átvételének feltétele a teljes Létesítményre 
vonatkozó megvalósítás - a Megrendelő által jóváhagyott - időbeli ütemezésének a rendelkezésre 
állása és ezeknek Megrendelőnek való átadása. A munkaterület átadás-átvételi eljárás Létesítmény 
egészére kell lefolytatni. 

8.2. Műszaki átadás-átvételi eljárás 
A Megrendelő a Létesítményt egészére folytatja le a műszaki átadás átvételi eljárást, és veszi 
birtokba a teljes Létesítményt. 
Ennek keretében a teljes Létesítmény megvalósulásának leigazolására, és az építőipari kivitelezési 
tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 32.§ szerinti műszaki átadás-átvételi 
eljárás lefolytatására kerül sor, melynek lezárását követően adja ki Megrendelő a teljesítésigazolást. 
A műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és jegyzőkönyvbe vett hibák, hiányosságok 
kijavítását, valamint az építési műszaki ellenőri teljesítésigazolás, továbbá a teljesítésigazolás 
alapján kiállított számla ellenértékének kézhezvételét követően a Vállalkozó az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 33.§ szerint a 
Megrendelőnek visszaadja az építési munkaterületet. 
Felek a műszaki átadás-átvételi eljárásra lefolytatására az építőipari kivitelezési eljárásról szóló 
191/2009.(IX. 15.) Kormány rendelet vonatkozó szakaszait tekintik irányadónak. 
A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontjáról a Vállalkozó legalább 3 
munkanappal korábban köteles a Megrendelő részére írásbeli értesítést, készre jelentést küldeni. 
A próbaüzem megkezdésekor Vállalkozó köteles átadni a Megrendelő, illetve műszaki 
ellenőre részére a szerződésszerű teljesítés elbírálásához szükséges iratokat, okmányokat, 
bizonylatokat, beleértve a leszerelésre kerülő lámpatestek és tartozékai tekintetében 
befogadó által a befogadást igazoló nyilatkozatot is. 
A műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytathatóságának az előfeltétele az egy hónapos 
hibamentes üzemelés, a közvilágítási elosztói hálózatot üzemeltető engedélyes által kiadott 
megfelelőségi nyilatkozat, melyhez a próbaüzem megkezdésekor a közvilágítási 
változásbejelentést a Vállalkozónak el kell végezni és a hálózati engedélyessel jóvá kell 
hagyatnia. Az eredményes műszaki átadás- átvétel további feltétele a korszerűsített és bővített 
közvilágítási rendszer beüzemelése és üzemi próbájának eredményes elvégzése, üzemi próba 
legalább 30 napos (1 hónap), napi 8 (nyolc) óra folyamatos - meghibásodás nélküli és valamennyi 
a műszaki átadás-átvétellel érintett lámpatestre elvégzett - üzemet jelentő működés (üzemi próba). 
Az átadás-átvételi eljárás időtartama legfeljebb 3 (három) nap. A műszaki átadás- átvételre csak az 
1 hónapos üzemi próba sikeres (hiba mentes) lefolytatását követően kerülhet sor. A próbaüzem 
alatti meghibásodás esetén a hiba kijavításakor a 30 nap újra indul. 

8.3.A műszaki ellenőr az átadás-átvételi eljárás során köteles teljes körűen megvizsgálni a Szerződés 
tárgyát annak megállapítása érdekében, hogy az megfelel-e a szerződéses és jogszabályi 
előírásoknak. 

8.4.Felek az átadás-átvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, jelen Szerződést teljesítettnek, ha 
a Vállalkozó teljesítése hiba és hiánymentes, a szerződéses munkák elkészültek, rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotúak, az ajánlat szerinti fényerő mérések megtörténtek — azok a 
terveknek megfelelőek -, a megvalósulási dokumentáció hiánymentesen átadásra került. Ezen 
feltételek teljesülése esetén a Megrendelő teljesítésigazolást köteles kiadni a Vállalkozó részére. 

8.5.Megrendelő birtokába a Szerződés teljesítésével létrejövő Létesítmény a sikeres műszaki átadás-
átvétele időpontjában kerül. 

8.6.Megrendelő a Létesítményen akkor szerez tulajdonjogot, ha a Vállalkozói díjat a Vállalkozónak 
megfizeti. 

8.7.A Vállalkozói díj megfizetéséig a Vállalkozó a tulajdonjogát a teljes Létesítményen fenntartja (Ptk. 
6:216. § (1) bek.). 

9. KARFELELŐSSÉG, FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS, V/S MA/OR 
9.1.Vállalkozó felelős minden olyan kár megtérítéséért, amelyet a Szerződés tárgyát képező 

munkavégzés során a Megrendelőnek, vagy harmadik személynek okozott. Megrendelő a 
Vállalkozót terhelő kötbéren felüli kárának megtérítését is követelheti Vállalkozótól (Ptk. 6.187. § (3) 
bekezdés). Vállalkozó által Megrendelőnek fizetendő bármely kötbér, vagy kártérítés, vagy más 
Megrendelővel szemben fennálló Vállalkozót terhelő fizetési kötelem (beleértve a nem jelen 
Szerződésből eredő kötelmet is) a Megrendelőt a jelen Szerződés alapján terhelő fizetési 
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kötelezettségekbe beszámítható (Ptk. 6:49. §), a beszámított Megrendelői igény a Megrendelő 
fizetési kötelmét csökkenti, a Vállalkozó Megrendelővel szemben fennálló követelését a beszámítás 
erejéig megszünteti (Ptk. 6:49. § (2) bekezdés), Megrendelő beszámítási jogát írásban a 
Vállalkozóval szemben tett jognyilatkozatával belátása szerint gyakorolhatja. A Felek a Ptk. 6:525. 
§-ban  foglaltakra tekintettel kölcsönösen kizárják mindazon károk megtérítésére vonatkozó 
kötelmüket, melyek azért merültek fel, mivel a károsult fél a kármegelőzési, kárelhárítási és 
kárenyhítési kötelezettségének felróhatóan nem tett eleget. 

9.2.Felek megállapodnak, hogy Vállalkozónak, illetve az általa bevont Alvállalkozóknak felróható okból 
Megrendelőnek okozott károkért Vállalkozó helytállni köteles. 

9.3.Vállalkozó köteles legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 8 napon belül, a szerződés teljes 
időtartamára vonatkozóan érvényes - felelősségbiztosítást is tartalmazó - építési-szerelési (C.A.R.= 
"Construction All Risks")  biztosítást kötni, vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni. Minimális 
kártérítési összeg káreseményenként: 25 millió HUF/káresemény, minimális éves kártérítési 
összeg: 100 millió HUF/év. A fedezetre szóló felelősségbiztosításnak teljes körűen ki kell terjedni 
a Vállalkozó tevékenységéből eredő, harmadik személynek okozott károkra. 

9.4.Vállalkozó köteles a felelősségbiztosítás megkötését, illetve jelen Szerződés tárgyára történt 
kiterjesztését legkésőbb a hatálybalépés napján igazolni. illetve annak hatályosságát a Szerződés 
hatálya alatt a Megrendelő felszólítására 1 napon belül ismételten igazolni. A biztosítás fennállását, 
érvényességét a Megrendelő jelen Szerződés hatálya alatt, akár a díjfizetési bizonylatok 
bekérésével is, bármikor vizsgálhatja. A biztosítás hiánya esetén a Megrendelő dönthet úgy, hogy 
a biztosítást saját javára és a Vállalkozó költségére megköti. 

9.5.Vis Maior 
-Egyik Fél sem tartozik felelősséggel a jelen Szerződésben foglaltak nem, vagy nem 
szerződésszerű teljesítése esetében, ha annak oka olyan, az arra hivatkozó Fél érdekkörén kívül 
felmerült esemény vagy körülmény, amelyet ésszerű módon nem tudott elkerülni vagy elhárítani, 
és amely az arra hivatkozó Fél számára lehetetlenné teszi a jelen Szerződésben foglalt 
kötelezettségei teljesítését. Ebben az esetben a Vis Maior fennálltára hivatkozó Fél szerződéses 
kötelezettségei alól olyan időtartamra és mértékben mentesül, amely során illetve amennyiben e 
kötelezettségek teljesítését a Vis Maior esemény megakadályozza. A Vis Maior eseményre 
hivatkozó Fél mentesülése esetén a mentesülés mértékéig a másik Fél is mentesül a Szerződés 
alapján fennálló kötelezettségeinek teljesítése alól. 
-Vis Maior esemény bekövetkezte esetében az arra hivatkozó Fél a lehetséges legrövidebb időn 
belül köteles a másik Felet telefonon szóban és írásban az építési naplóba tett bejegyzéssel 
értesíteni, és egyidejűleg tájékoztatni a Vis Maior várható időtartamáról és a jelen Szerződést érintő 
hatásáról. Köteles továbbá minden tőle elvárhatót megtenni a Vis Maior esemény megszüntetése, 
elhárítása, következményeinek enyhítése érdekében. A Vis Maior alapján szerződéses 
kötelezettségei alól mentesítést kérelmező Fél a másik Fél kérésére a Vis Maior esemény 
fennálltát, körülményeit hitelt érdemlő módon az annak igazolásául szolgáló dokumentumok 
csatolásával igazolni köteles. Kizárólag szóban történt tájékoztatás nem fogadható el. 
-Felek rögzítik, hogy Vis Maior alatt különösen a következőket kell érteni: Háború, forradalom, 
sztrájk, természeti katasztrófák, egészségügyi vészhelyzetek. 

10. SZAVATOSSÁG, 
10.1. Vállalkozó szavatol az által felhasznált anyagok anyaghibától és gyártási hibától való 

mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a Megrendelő által átadott, elfogadott kiviteli 
terveknek, közbeszerzési dokumentumoknak, valamint a vonatkozó szabványoknak megfelelően 
végzi el. 

10.2. Vállalkozó garanciális kötelezettségként köteles a korlátlan, igény és szükség szerinti 
rendelkezésre állást biztosítani. Vállalkozó a teljes Létesítmény vonatkozásában 72 hónap jótállást 
vállal. 

10.3. A jótállási és szavatossági felelősség keretében Vállalkozó köteles a Megrendelő, által közölt 
hibákat saját költségére, a Megrendelő által meghatározott - a hibajavítás megkezdésétől számolt 
- ésszerű határidőn belül kijavítani. Vállalkozó köteles a hibajavítást a Megrendelői bejelentést 
követő 5 (öt) napon belül megkezdeni és a közvilágítás üzemeltetésre vonatkozó szabályok, 
szerinti határidőn belül befejezni. 

11.A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 
11.1. Jóteljesítési biztosíték 

A jóteljesítési biztosíték a Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítása 
érdekében elsősorban Vállalkozó jótállási kötelezettségeinek teljesítését biztosítja. A jóteljesítési 
biztosítéknak rendelkezésre kell állnia, illetve lehívhatónak kell lennie a legkésőbb a készre 
jelentéskor, a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésétől a közbeszerzési eljárásban vállalt 
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jótállási kötelezettség végéig. A jóteljesítési biztosíték mértéke a Vállalkozói díj (Szerződés 
szerint Afa nélkül számított ellenszolgáltatás) 5 %-ának megfelelő forint összeg. 
A biztosíték Vállalkozó választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek 
Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy 
biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés 
alapján kiállított — készfizető kezességvállalást tartalmazó — kötelezvénnyel. Vállalkozó az egyik 
biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek 
és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. 
A jóteljesítési biztosíték vonatkozik a konszignációs raktár feltöltésére vonatkozó feltételekre is. 

11.2. Késedelmi kötbér 
Amennyiben Vállalkozó a Szerződés szerinti bármely teljesítési határidő tekintetében olyan okból, 
amiért felelős késedelembe esik, akkor késedelmi kötbér fizetésére köteles. 
A Késedelmi kötbér napi értékét Felek a Vállalkozói díj 0,5 %-ának megfelelő forintösszegben 
határozzák meg. 
Amennyiben Vállalkozó Késedelmi kötbér fizetésére vonatkozó kötelezettsége a Vállalkozói díj 20 
%-ának megfelelő összeget eléri, a Megrendelő jogosult a Szerződést felmondani, valamint a 
teljesítés elmaradása miatti kötbér követelésére. 
Ha ajánlattevő a konszignációs raktárt nem tölti fel határidőre, akkor a hiányzó lámpatestek 
Ajánlatban szereplő nettó árának 25%-át jogosult késedelmi kötbérként érvényesíteni. 

11.3. Teljesítés elmaradása miatti meghiúsulási kötbér 
Amennyiben a Szerződés teljesítése Vállalkozónak felróható okból marad el, Vállalkozó 
meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér összege a meghiúsulás időpontjában 
esedékes, összege a Vállalkozói díj 20%-a. 

12.A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 
12.1. A Szerződést Felek közös megegyezéssel kizárólag a Kbt. 141. §-ának rendelkezéseivel 

összhangban, írásban módosíthatják. 

13. KAPCSOLATTARTÁS ÉS A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉGE 
13.1. Megrendelő nyilatkozattételre, szerződésmódosításra jogosult képviselője: 

név: Szabó István 
telefonszám: +36 30 9168863 
e-mail  cím: szabo.istvan@nagykanizsa.hu 

13.2. Megrendelő szakmai bejegyzésre jogosult képviselője: 
név: Somogyi Tünde városgondnok 
telefonszám: +36 30 2180132 
e-mail  cím: somogyi.tunde@nagykanizsa.hu 

13.3. Megrendelő által megbízott építési műszaki ellenőr: 
név: Megrendelő később határozza meg 

13.4. Vállalkozó nyilatkozattételre, szerződésmódosításra jogosult képviselője: 
Név: Ulrich  Róbert István 
telefonszám: +36 30 9694419 
e-mail  cím: vilkor@enternet.hu 

13.5. Vállalkozó által megbízott felelős műszaki vezető: 
név: Ulrich  István 
telefonszám: +36 30 9369910 
e-mail  cím: vilkor@enternet.hu 

13.6. Felek a Szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek, ennek során egymást kötelesek 
értesíteni az érdekkörükben felmerülő, a Szerződésre kiható minden lényeges körülményről, illetve 
tényezőről. Az építési naplóba történt bejegyzések nem mentesítik Feleket jelen Szerződés szerinti 
értesítési kötelezettségükről. 

13.7. Felek különösen a Szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről kötelesek 
egymást haladéktalanul írásban, az írásbeli értesítést követően telefonon is értesíteni és egyben 
lehetőségük szerint saját hatáskörükben eljárni azok elhárítása érdekében. 

14.A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA 
14.1. Megrendelő a Kbt. 143. § (1) bekezdésében meghatározott esetben jogosult, a (2), (3) 

bekezdésekben meghatározott esetekben köteles a Szerződést felmondani. 
14.2. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a Szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást 

csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a 
Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül, e kötelem 
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elmulasztása esetén a Megrendelő a Szerződést azonnali hatállyal írásban a másik félhez intézett 
jognyilatkozattal felmondhatja. 

14.3. Megrendelő jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz 
intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 5k. cikk (1) bekezdésében előírt tilalmak vele, illetve a szerződéses érték 
10 %-át meghaladó, alvállalkozóként, szállítóként, kapacitást biztosító szervezetként megjelölt 
szervezettel szemben a Szerződés hatálya alatt sem állnak fenn. Vállalkozó erre vonatkozó, 
ajánlatában beadott nyilatkozata a jelen Szerződés számú mellékletét képezi. Vállalkozó 
vállalja, hogy a nyilatkozatban szereplő adatokban bekövetkező változásokról haladéktalanul, de 
legfeljebb 3 munkanapon belül tájékoztatja Megrendelőt. Megrendelő jogosult és köteles a 
Szerződést felmondani, amennyiben Vállalkozó a jelen pontban foglalt kötelezettségét megszegi, 
azaz a változásokról Megrendelőt haladéktalanul, de legfeljebb 3 munkanapon belül nem 
tájékoztatja. Súlyos szerződésszegésnek minősül, amennyiben Vállalkozó e kötelezettségét nem 
teljesíti vagy a tájékoztatás alapján a tilalom fennállása megállapítható. 
Amennyiben a tilalom csak az Vállalkozó által a teljesítésbe a szerződéses érték 10 %-át meghaladó 
mértékben bevont alvállalkozója, szállítója vagy a közbeszerzési eljárás során kapacitást biztosító 
szervezete tekintetében áll be a teljesítés során, — a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek betartása 
mellett — a Ptk. 6:111. § alapján a szerződés érvényessé tételére van lehetőség a tilalommal érintett 
gazdasági szereplő cseréjével. Amennyiben Vállalkozó a Rendelet szerinti személyi tilalom hatálya 
alá kerülésnek a Megrendelő tudomására jutástól számított 15 napon belül nem tud a tilalom hatálya 
alá nem tartozó személyt a tilalommal érintett, a teljesítésben részt Megrendelő, a szerződéses 
érték 10 %-át meghaladó alvállalkozója, szállítója vagy kapacitást biztosító szervezete helyett 
biztosítani, Megrendelő azonnali hatállyal jogosult és köteles a szerződést felmondani. 
Megrendelő jogosult a tilalom fennállását a szerződés teljes időtartama alatt bármikor ellenőrizni. 
Amennyiben Vállalkozó Megrendelő felszólítására nem igazolja, vagy nem képes igazolni a tilalom 
személyi hatálya alá tartozás hiányát, Megrendelő jogosult és köteles a szerződést azonnali 
hatállyal felmondani. 
A jelen pont rendelkezései mindaddig érvényben maradnak, amíg a Rendelet alkalmazásának 
kötelezettsége a Megrendelő részéről fennáll 

14.4. A Szerződés határozott időtartamára tekintettel, jelen Szerződést egyoldalúan  ún.  rendes 
felmondás útján egyik Fél sem szüntetheti meg. 

14.5. Jelen Szerződést bármelyik Fél jogosult a másik Félhez címzett rendkívüli (azonnali hatályú) 
felmondással, megszüntetni, amennyiben a másik Fél jelen Szerződésben foglalt lényeges 
kötelezettségének az arra vonatkozó írásbeli felszólítás kézhez vételétől számított legkésőbb 15 
(tizenöt) napon belül nem tesz eleget. Felek megállapodnak, hogy a jelen pont alkalmazásában 
lényeges kötelezettségszegésnek különösen az alábbiak minősülnek: 
- Vállalkozó a teljesítést a meghatározott időben nem kezdi meg és nem fejezi be, 
- Vállalkozó a késedelmi kötbér kötbérmaximumát elérő késdelembe esett, 
- Megrendelő bármelyik fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, 

bármely Fél fizetésképtelenségét bíróság megállapítja, illetőleg valamely Fél ellen csődeljárás, 
felszámolási eljárás lefolytatását elrendeli, az érintett Fél általános fizetésképtelenségét írásban 
elismeri, vagy végelszámolási záró mérlegéről határozatot hoz és erről a másik Felet legkésőbb 
5 (öt) napon belül nem értesíti, 

- bármely Félnek a jelen Szerződés alapján rendelkezésre bocsátott nyilatkozatáról 
bebizonyosodik, hogy az valamilyen lényeges szempontból nem felel meg a valóságnak és a 
nyilatkozat a szerződés bármely teljesítését veszélyezteti, korlátozza, vagy akadályozza, 

- bármely Fél a Szerződésnek megfelelő Vis Maior esemény révén a jelen Szerződésben foglalt 
kötelezettségeinek teljesítése alól több mint 4 (négy) egymást követő hétig mentesül. 

14.6. Az azonnali hatályú felmondást a másik félhez intézett írásbeli jognyilatkozattal kell gyakorolni, 
a felmondás a másik fél (címzett fél) kézhezvételével hatályos. 

15.A SZERZŐDÉS HA TÁL YBA LÉPÉSÉVEL KAPCSOLA TOS RENDELKEZÉSEK 
15.1. Felek tudomásul veszik, hogy jelen, a szerződés, mint adósságot keletkeztető ügylet a 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: törvény) 3. 
§ (1) bekezdés f) pontja alá tartozik. Megrendelő a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 3/A. fejezet 
eljárás után kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet adósságot keletkeztető ügyletet. 

15.2. Mivel jelen szerződés, mint adósságot keletkeztető ügylet hatályának beálltához a Kormány 
hozzájárulása szükséges, Felek megállapodnak, hogy a szerződés hatályosságának kezdő 
időpontja a Kormány adósságot keletkeztető ügylethez való hozzájárulásának időpontja. 

15.3. Megrendelő vállalja, hogy a szerződés hatályba lépéséhez szükséges hozzájárulás iránti 
kérelmet a jogszabályoknak megfelelően benyújtja. Amennyiben a Kormánytól a hozzájárulást 
Megrendelő 2023.09.13-ig nem kapja meg, a szerződés hatályba lépés nélkül megszűnhet. 
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16. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
16.1. Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződéssel kapcsolatos értesítések és nyilatkozatok 

kizárólag írásban tehetőek meg. 
16.2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződésből eredő vitás kérdéseket igyekeznek 

peren kívül, tárgyalásos úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy bármely vita 
eldöntésére, mely jelen Szerződésből, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, 
megszűnésével, érvényességével, értelmezésével kapcsolatban keletkezik, Felek alávetik magukat 
- perértéktől függően - a Nagykanizsai Járásbíróság, illetve a Zalaegerszegi Törvényszék 
kizárólagos illetékességének. 

16.3. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. (2013. évi V. tv.), a Kbt. és 
a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A Szerződésre és annak teljesítésére, 
megszűnésére, a Szerződéssel összefüggő közpénzekre, a Kbt. 135-143. §- aiban meghatározott 
jogszabályi rendelkezéseket teljes tartalmukban akkor is alkalmazni kell, ha azt a jelen Szerződés 
kifejezetten nem említi, mivel e jogszabályi rendelkezések a jelen Szerződésnek maradéktalanul 
részei. 

16.4. A Szerződés elválaszthatatlan részeit képezik az alábbi dokumentumok is, 
- Eljárást megindító felhívás és annak módosítása(i) (amennyiben a módosításra sorkerült) 
- Ajánlatételi dokumentáció és annak módosítása(i) (amennyiben a módosításra sorkerült) 
- Vállalkozó elfogadott Ajánlata, valamint a közbeszerzési eljárásban kiadott kiegészítő 

tájékoztatások, felvilágosításkérések és azokra adott válaszok. 
- A fenti dokumentumok együtt olvasandók és együtt értelmezendők annak ellenére, hogy 

fizikailag nem kerülnek csatolásra. A köztük lévő esetleges ellentmondás esetén a 
dokumentumok értelmezési sorrendje az alábbi (előbb sorolt dokumentum megelőzi a 
következőkben sorolt dokumentumot): 

- Eljárást megindító felhívás és annak módosítása(i) (amennyiben a módosításra sor került), 
- a közbeszerzési eljárásban kiadott kiegészítő tájékoztatások, felvilágosításkérések és azokra 

adott válaszok. 
- Ajánlatételi dokumentáció és annak módosítása(i) (amennyiben a módosításra sor került), 
- Vállalkozó elfogadott Ajánlata, 
- Árazott költségvetés, 
- A Szerződés jelen törzsszövege, 

16.5. Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben 
(Aht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 
50.§ (la) bekezdésében foglaltak alapján nyilatkozik, hogy a társaság a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bek. 1. b) pontjában meghatározottak szerinti átlátható 
szervezetnek minősül. 

Felek jelen Szerződés elolvasását és együttes értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt három eredeti példányban írják alá, melyből egy a Vállalkozót, kettő a Megrendelőt illet 
meg. 

Kelt: Nagykanizsa, 2023. július 27. 
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